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第一部分 招标公告

根据相关采购管理办法，我司拟对杭州市勘测设计研究院有限公司文三院区装修加固工程设计项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、招标编号：FA-JY2025-10
 二、采购组织类型：公开招标
三、招标项目概况：

本项目位于文三路15号和西湖区武林门新村13号，共三幢建筑，系装修、改造、修缮类项目，设计范围为原设计权属用地范围，项目包括1#楼（文三路15号）约为98年建造，现状是9层高层办公楼，建筑面积6817.66平方米；武林门新村13号3幢和6幢；2#楼（ 3幢）约为82年设计建造，现状是5层办公楼，建筑面积2151.15平方米；3#楼（6幢）约为80年代初设计建造，现状为3层办公楼，建筑面积1520.72平方米。该项目装修改造总建筑面积约10489.53平方米，涉及现有建筑的装修改造、结构加固、设备安装、园区景观更新等建设内容。本次设计需对以上建筑进行提升更新，以满足业主正常使用要求。

计划工程总投资：本项目总投资4500万元。

主要设计内容包括但不限于以下内容：

1、对公司文三院区办公建筑的现状情况调查、踏勘，数据详尽、合理分析；

2、根据现状分析成果，对公司文三院区办公建筑的现状场地、总图及单体建筑情况梳理、提升改造设计。方案设计需对重难点进行分析并解决或提出建议，对功能布置合理，设计思路清晰，并对设计方案进行分析说明，出具提升改造方案文本（包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、智能化等各专业内容）。3、项目包含方案设计及深化、初步设计及概算编制、施工图设计以及报批配合、图审配合、施工配合、验收配合等所有相关服务。
四、投标供应商资格要求：

参加本次招标活动的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加采购活动期内；

3、本项目不接受联合体投标；

4、未领购招标文件是否可以参加投标：否。

五、招标文件的获取：

1、时间：2025年5月26日至2025年6月5日，工作日上午09:00:00至11:30:00、下午14:00:00至17:00:00(北京时间)。

2、地点：杭州市勘测设计研究院有限公司嘉文院区（杭州市西湖区益乐路25号嘉文大厦508办公室）。

3、只接受线下报名方式，领取招标文件时必须准备以下材料：供应商报名申请表（见附件）、单位法人授权委托书原件（必须注明项目编号和项目名称,格式自拟）、营业执照副本或事业单位法人证书复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证复印件。未报名单位不得参与后续开标活动。
4、售价：免费

六、投标截止时间：2025年6月16日09时30分；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
 七、投标地点：杭州市西湖区益乐路25号嘉文大厦1109室(只接受现场递交方式）。

八、开标时间：2025年6月16日09时30分。

九、联系方式：

招标人：杭州市勘测设计研究院有限公司

地址：杭州市西湖区益乐路25号嘉文大厦508办公室

联系人：李工          联系电话：18069874276

监督人：朱工          联系电话：0571-87176935
杭州市勘测设计研究院有限公司

                                2025年5月26日

杭州市勘测设计研究院有限公司
采购报名申请表
	项目名称
	

	招标编号
	

	投标申请
供应商名称
	                                     （盖章）

	报名时间
	年   月   日

	项目联系人
	
	手    机
	

	联系电话
	
	传    真
	

	E—mail或QQ
	
	邮政编码
	

	通信地址
	

	提交的报名资料清单

	序号
	提交资料名称
	是否提交
	备  注

	1
	报名申请表原件
	是
	

	2
	单位介绍信或法定代表人授权书原件及报名人有效身份证件复印件
	是
	

	3
	供应商有效的营业执照/事业单位法人证书、资质证书复印件（复印件加盖公章）
	是
	注册资金：  万元


报名须知及注意事项：
一、报名单位按本表要求提供报名资料；
二、报名单位应确保所填内容真实有效；
三、未报名的单位不得参与后续开标活动。

第二部分 投标须知

前附表

	序号
	类别
	内容

	1
	项目名称
	杭州市勘测设计研究院有限公司文三院区装修加固工程设计项目

	2
	招标目的及范围
	详见第三部分《采购需求》

	3
	招标资金来源
	企业自有资金。

	4
	投标报价及费用
	1、本项目投标以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	5
	现场踏勘
	不举行

	6
	联合体投标
	不接受

	7
	答疑与澄清
	投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当在2025年6月5日17时前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清。招标人在2025年6月9日17时前将招标答疑或招标补充文件发布给各投标人。联系人：李工，联系电话：18069874276。

	8
	投标文件要求
	1、投标文件组成：正本1份、副本4份、电子文档（U盘/光盘）1份。2、投标文件装订要求：投标文件合并装订为一册。3、投标文件密封要求：投标文件密封为一包。4、装订要求：A4幅面，卡纸作封面。每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	9
	最高限价
	79万元（超过此报价的投标文件做无效标处理）

	10
	投标文件递交截止时间
	2025年6月16日09时30分。

	11
	开标时间和地点
	开标时间：2025年6月16日09时30分（北京时间）开标地点：杭州市西湖区益乐路25号嘉文大厦杭州市勘测设计研究院有限公司1109室。

	12
	评标委员会组建
	由5人及以上奇数人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

	13
	评标办法及评分标准
	综合评估法（确定中标人1名）。

	14
	投标保证金
	无

	15
	签订合同
	中标通知书发出后30天内。

	16
	投标文件有效期
	90天。

	17
	解释权
	本招标文件的解释权属于招标人。

	18
	其他需要注意的事项
	该项目设计费用按阶段进行支付，具体支付比例详见后附合同条款。


一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1 “招标人”系指招标公告中载明的本项目的招标人。

2.2 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

3、投标委托：授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

4、投标费用：不论投标结果如何，投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

5、投标响应：投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，对招标文件作实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

6、特别说明：

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、招标文件

1、招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成

1.招标公告

2.投标须知

3.采购需求

4.合同主要条款

5.评标办法

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。
3、招标答疑：投标人如认为招标文件有本质性表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2025年6月5日之前将要求答疑的问题发送至 781705736@qq.com并留下联系方式，发送后请电话联系招标人，确认是否收到邮件，截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。

4、招标文件的澄清和修改：

4.1在投标截止时间2天前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有已报名的投标人。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.2当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过书面形式发布，其他任何单位和个人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及计量

1.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

1.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

1.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

1.4、投标文件中优惠条件事项不能包括招标项目本身所包括涉及的招标事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

2、投标报价

2.1投标货币:人民币；

2.2不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.3投标报价是指投标人完成本招标项目的所有工作内容投入的人力设备及后续技术服务所要的全部费用，包括完成本项目的全部直接费、人工费、间接费、管理费、利润、税金等一切费用。报价为全综合价格，中标后一概不予调整。招标文件未列明、而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

3、投标文件的组成
3.1 投标文件由商务资信部分、技术部分两部分组成，装订成一册。

3.2 商务资信部分主要包括下列内容：

3.2.1 投标报价函（附件一）；

3.2.2 法定资格证明书（附件二）；

3.2.3 法定代表人授权委托书(附件三）；

3.2.4 投标人类似工程业绩、项目负责人类似工程业绩（附件四）；

3.2.5 企业综合实力（附件五）；

3.2.6企业信用等级（附件六）

3.2.7团队配备（附件七）
3.2.8廉政承诺书（附件八）；

3.3 技术部分主要包括下列内容【特别注意：技术标页数限制在200页（以页码计数）以内，如超出该页数，技术部分评分统一按90%进行统计】：

（1）设计水平与质量；
（2）方案总平面设计；
（3）方案投资估算；
（4）设计的总体安排、进度计划、周期保证措施；

（5）保障概算编制质量措施；
（6）建筑、结构、电气、给排水、暖通、装饰、智能化等专业设计能力；

（7）建筑外观情况；

（8）结构加固方案；

（9）交通设计的合理性；
（10）投标人认为需要补充的其他材料。
投标文件含有招标人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

注：以上投标文件需装订、密封，并在密封袋封面上注明文件名称，外包封封面及封口处均须加盖公章。
4、 投标有效期
4.1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，90日内有效。

4.2、在原定投标有效期之内，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

5、 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

6、 投标文件的编制

6.1、投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订顺序应按本节第3条所叙顺序装订成册，投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。
6.2、所有投标文件均须由投标单位盖章。投标单位应写全称。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人或授权代表签字或盖章，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.3、投标文件的组成：由商务资信部分、技术部分两部分组成的投标文件正本壹份、副本肆份、电子文档（U盘/光盘）1份组成。标书封面统一格式详见“投标文件封面及包封”。

四、投标文件的递交

1、投标文件的包装和递交

1.1、投标人应将商务资信部分、技术部分两部分组成的投标文件正本1份副本4份、电子文档（U盘/光盘）1份密封后递交，封口处须密封并加盖投标单位公章，并在外包封封面上写明：

招标单位名称、项目名称、编号

投标单位名称、通讯地址、邮政编码、联系人。（外包封封面格式参考“附件”）

1.2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

1.3、不论投标人中标与否，投标文件一经拆封均不退回。

2、递交投标文件的截止时间
2.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标人指定地点。

2.2、招标人将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

3、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

五、开   标

1、开标

1.1、招标人将在规定的时间和地点进行开标，开标时法定代表人须携带本人有效身份证件原件、法定代表人资格证明书原件，【如授权代表参加的，须单独携带法定代表人授权委托书原件、被授权人本人的身份证原件】按时参加开标会议。投标截止时间以后送达的投标文件不予接受。
1.2、开标会议由招标人组织并主持，由监督检查各投标文件的密封情况以及法定代表人或其授权代表的身份证明。

1.3、确认无误后，由工作人员打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标单位，并由投标单位代表签字确认。开标顺序按各投标单位提交投标文件时间的先后顺序进行。

1.4、资格审查和符合性评审结束后，由主持人公布无效投标的投标单位名单、投标无效的原因及其他有效投标的评审结果。

1.5、由主持人宣读投标报价中的投标单位名称及在其投标文件中承诺的投标报价等认为有必要宣读的其他内容。

1.6、工作人员做好开标记录, 投标单位代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标单位代表未到场签字确认的，不影响评标过程；

1.7、确认无异议后，开标会结束。

2、无效标的确认（符合下列一项，即为无效标）

2.1、在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2.2、由于未按规定进行装订、包装或在送交途中严重破损或失散的投标文件；

2.3、仅以非纸制文本形式的投标文件；

2.4、标项以赠送方式投标的，提供两个投标方案的；

2.5、未注明或标明的服务质量标准和技术指标、主要功能、服务内容等与招标文件有重大偏离的投标文件；

2.6、标书有应盖而未盖公章或盖非公司公章的、未装订（包括活页装订）、未密封、未有效授权，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

2.7、投标文件正本与副本实质性内容不一致的；

2.8、投标有效期、服务内容、服务期、服务质量要求等商务条款不能满足招标文件要求的；

2.9、不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标文件不能接受的附加条件的；

2.10、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

2.11、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

2.12、投标文件内容不完整，缺少投标文件组成部分中必须提供的内容的；

2.13、未提供或未如实提供货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

2.14、投标报价超过最高限价的；

2.15、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

六、评   标

1、评标组织

评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评标办法

2.1、本项目具体评标办法见第五部分评标办法。

2.2、评标小组评审结束后应写出书面报告，向招标人推荐中标人。

3、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人澄清其投标文件。

4、投标文件的符合性鉴定

4.1、评标前，评标委员会首先审定每份投标文件的内容是否符合招标文件的要求。

4.2、符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异和保留。

4.3、如投标文件内容不符合招标文件要求的，招标人可予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为符合要求的投标。

5、评标内容的保密

5.1、开标后，直至宣布授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息等不应向投标人或过程无关的其他人泄露。

5.2、投标文件在审查、澄清、评价、比较及授予合同的过程中，投标人对招标人组成的评标小组成员有施加影响的行为，将导致取消其投标资格。

6、决标

6.1符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，招标人应当宣布本次招标无效，依法重新组织招标。

6.2对未中标的原因不作任何解释，投标书一律不退回。

七、合同的授予

1、合同授予标准

本招标项目的合同将授予按本招标文件规定所确定的中标人。

2、招标人拒绝投标的权利

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

3、中标通知书

3.1 中标人确定后，招标人将向中标人发送中标通知书。

3.2 招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

4、合同协议书的签订

4.1 招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

4.2 中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人有权废除授标，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目实施，不得将中标项目转让（转包）给他人。

八、其 它

1、仲裁

合同执行过程中若双方发生纠纷，应协商解决，协商不成，双方均可向招标人所在地人民法院提起诉讼。

本招标文件由招标人负责解释和实施。

第三部分 采购需求

1、招标人基本情况

杭州市勘测设计研究院有限公司前身为杭州市勘测设计研究院，原为杭州市规划和自然资源局直属事业单位。于1984年12月成为独立法人单位，2020年1月事业单位改制为国有企业，现归属于杭州市城市建设投资集团有限公司。

公司持有测绘资质甲级、工程勘察综合类甲级、城乡规划编制资质乙级、建设工程质量检测资质、检验检测机构计量认证等各类证书，并先后通过 ISO9001、ISO14001、IS045001、ISO/IEC27001、ISO/IEC20000、企业诚信管理等体系认证，并于2020年12月通过国家高新技术企业认定，2022年取得省级高新技术企业研究开发中心称号，是浙江省AAA级“守合同重信用”企业。

2、建设项目：杭州市勘测设计研究院1#楼、2#楼、3#楼更新项目

3、项目概况：

本项目位于文三路15号和西湖区武林门新村13号，共三幢建筑，系装修、改造、修缮类项目，设计范围为原设计权属用地范围，项目包括1#楼（文三路15号）约为98年建造，现状是9层高层办公楼，建筑面积6817.66平方米；武林门新村13号3幢和6幢；2#楼（ 3幢）约为82年设计建造，现状是5层办公楼，建筑面积2151.15平方米；3#楼（6幢）约为80年代初设计建造，现状为3层办公楼，建筑面积1520.72平方米。该项目装修改造总建筑面积约10489.53平方米，涉及现有建筑的装修改造、结构加固、设备安装、园区景观更新等建设内容。本次设计需对以上建筑进行提升更新，以满足业主正常使用要求。

计划工程总投资：本项目总投资4500万元。
4、设计任务

充分考虑现状园区使用现状，重新规划园区室外管线，增加停车车位，优化园区景观。

1#楼（文三路15号）：
1）更换室内电梯设备；
2）现状分体空调更换为中央空调；
3）屋面翻新；
4）更换变压器并扩容到1250KVA；
5）外立面面层更新。
2#楼、3#楼（3幢和6幢）：
1）建筑平面功能及布局重新设计。

2）建筑外立面改造提升； 
3）完善功能空间布置、配套设置、设备等，满足现阶段及未来的的使用需求；

4）建筑结构加固与修缮；
5、设计服务范围：

主要设计内容包括但不限于以下内容：

1、对公司文三院区办公建筑的现状情况调查、踏勘，数据详尽、合理分析；

2、根据现状分析成果，对公司文三院区办公建筑的现状场地、总图及单体建筑情况梳理、提升改造设计。方案设计需对重难点进行分析并解决或提出建议，对功能布置合理，设计思路清晰，并对设计方案进行分析说明，出具提升改造方案文本（包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、智能化等各专业内容）。

3、项目包含方案设计及深化、初步设计及概算编制、施工图设计以及报批配合、图审配合、施工配合、验收配合等所有相关服务。
6、设计周期及设计服务

1、设计周期80 个日历天，上述日历天为以下各阶段实际设计时间（不包括业主确认、政府部门审查、批复时间）：
（1）中标后20 天内按设计任务书等基础资料进行方案设计。
（2）方案通过后30 天内完成初步设计；
（3）初步设计完成并接到甲方通知30 天内提供施工总承包招标的施工图纸；
2、设计服务期为合同签订至设计范围内的工程竣工验收合格且结算审核、审计完成，并承担工程缺陷责任期内设计服务责任与义务。
第四部分 合同主要条款

合同文本

（仅供参考以最终签订的文本为准）
合同条款及格式

根据国家住建部、工商行政管理总局印发的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）的要求确定合同主要条款。

合 同 格 式
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：                            
设计人(全称)：                            
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                      工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                      。
2.工程地点：                    。
3.规划占地面积：         平方米，总建筑面积：        平方米(其中地上约       平方米，地下约      平方米)；地上   /   层，地下  /  层；建筑高度  /   米。
4.建筑功能：                   。
5.投资估算：约       元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：附件1        。
2.工程设计阶段：  方案设计、初步设计、施工图设计       。
3.工程设计服务内容：附件1     。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期：年月日。
计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                ；
2.签约合同价为：
人民币(大写)                   (¥       元)。
五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                    。
设计人项目负责人：           。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)专用合同条款及其附件； 

(2)通用合同条款； 

(3)中标通知书(如果有)；
(4)投标函及其附录(如果有)；
(5)发包人要求；
(6)技术标准；
(7)图纸
(8)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)；
(9)其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在 杭州  签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自  双方签字盖章后    生效。
十二、合同份数
本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。
发包人：  (盖章)             设计人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
(签字)                        (签字)

组织机构代码：           组织机构代码：                          

纳税人识别码：                 纳税人识别码：              
地  址：                       地  址：                            
邮政编码：                           邮政编码：    
法定代表人：               法定代表人：                
委托代理人：                 委托代理人：             
电  话：                    电  话：               
传  真：                       传  真：               
电子信箱：                     电子信箱：   
开户银行：       开户银行：                   
账  号：           账  号：                      

时  间：    年   月     日      

第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
    1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；
（5）投标函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。
5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。
5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。
除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程设计基本服务费用；
（2）工程设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
17.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.1 其他合同文件包括：            /                       。
1.2 法律 

适用于合同的其他规范性文件：   /                             。
技术标准
1.3.1 适用于工程的技术标准包括：杭州市规划局《建设项目选址意见书》，国家有关规划、消防、人防、交通、市政、环保等规范、标准及《杭州城市规划建筑管理技术规范》（试行），其他相关设计规范标准文件。
1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：         /                 ；
提供国外技术标准的名称：              /                          ;
提供国外技术标准的份数：  /                         ；
提供国外技术标准的时间：                    /                           ；
提供国外技术标准的费用承担：       /                        。
1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
(1)合同协议书
(2)中标通知书(如果有)

(3)专用合同条款及其附件
(4)投标函及其附录(如果有)

(5)询标纪要
(6)招标文件及其附件(含招标补充文件、招标答疑纪要)，发包人要求(如果有)

(7)通用合同条款
(8)技术标准和要求
(9)图纸
(10)发包人提供的上一阶段图纸(如果有)

(11)其他合同文件
1.5 联络
1.5.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人与设计人联系信息
发包人接收文件的地点：               ；
发包人指定的接收人为：                 ；
发包人指定的联系电话及传真号码：              ；
发包人指定的电子邮箱：     /                    。
设计人接收文件的地点：                          ；
设计人指定的接收人为：          ；
设计人指定的联系电话及传真号码：                  ；
设计人指定的电子邮箱：   。
1.6 保密
保密期限：                    /                       。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人其他义务：                /                。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：            ；
身份证号：/                  ；
职    务：              ；
联系电话：   ；
电子信箱：/            ；
通信地址：/                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：设计相关事宜            。
发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人应在/天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人  需  (需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2 设计人其他义务：                                。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：              ；
执业资格及等级：     ；
注册证书号：       ；
联系电话：         ；
电子信箱：      ；
通信地址：  ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经授权后代表设计人负责履行合同 。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  7 天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：按设计费3-5%向发包人支付违约金。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   7   天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：按设计费3-5%向发包人支付违约金 。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：随投标文件提供。
3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每更换一人按设计费的1%-3%向发包人支付违约金  。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：   除3.4.2允许分包工程外禁止设计分包       。
主体结构、关键性工作的范围：/                                         。
 3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：装修设计、景观设计、基坑围护设计、BIM设计、绿建节能等设计总承包人无相应专项设计资质的，可将相应专项设计内容分包给有相应资质的单位进行设计，但必须符合招标人关于设计分包的相关规定。总承包人选择的分包单位必须得到招标人的认可。
其他关于分包的约定：                  /            。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：   设计资质   。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：         无                 。
3.5 联合体
3.5.1 发包人向联合体支付设计费用的方式：      /              。
4. 工程设计要求
4.1 工程设计一般要求
4.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：        /                。
4.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                      。
4.1.2.3 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：    /         。       

5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定： 除满足通用条款5.3条款外，同时满足设计任务书中相关设计技术要求      。 
5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 除满足通用条款5.3条款外，符合国家和行业现行相关规范要求 。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：   根据发包人要求         。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：   根据发包人要求       。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天     。
6.2工程设计进度延误
设计人应在发生进度延误的情形后  3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  3  天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  10 天内进行审查并书面答复。
6.3 提前交付工程设计文件
6.3.1 提前交付工程设计文件的奖励：        /            。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 全套排序整齐的 CAD及PDF 。 
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  /  天。
8.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 /  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.3 工程设计审查形式及时间安排：按发包人要求     。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：    /       。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 按发包人要求    时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价格形式
(1)单价合同
单价包含的风险范围：                             。
风险费用的计算方法：   /                                。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                        。
(2)总价合同
总价包含的风险范围：                                   。
风险费用的计算方法：  /                                       。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                         。
(3)其他价格形式：      /                                 。  

10.2 阶段性付款流程及相应比例

	实施阶段
	内容
	付款比例

	专项评估与方案
	结构安全检测、砌体墙材料分析、抗震加固设计
	25%

	初步设计
	建筑/结构/机电深化图纸、工程概算、施工可行性分析
	30%

	施工图设计
	全套施工图（含加固节点）、砌体墙修复工艺、防潮通风系统优化
	35%

	施工配合
	技术交底、变更协调、竣工验收支持
	10%


11. 工程设计变更与索赔
11.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 30 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 15 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 30 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人  需  (需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     发包人            。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本项目   。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人     。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目    。
13.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人的违约金：   /              。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：     /     。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：  总设计费用的比例不超过25%（含25%）    。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收设计费的5‰，累计计算。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 总设计费用的比例不超过15%（含15%）。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 总设计费用的比例不超过25%（含25%） 。
14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：总设计费用的比例不超过10%（含10%）   。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 总设计费用的比例不超过10%（含10%）    。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /      。
16. 合同解除 
16.1 有下列情形之一的，可以解除合同：
a、设计人提交的设计文件未通过审查，经修改后仍无法通过审查的；
b、未经发包人同意，设计人擅自更换主要设计人员的；
c、设计人未按合同规定进度要求完成各项设计任务，经催告后仍未完成的；
d、设计人不履行合同约定的其他义务，影响项目开发及交付的；
e、发包人有证据证明设计人已不能胜任本合同约定设计任务的。
f、设计人无故暂停设计期限已连续超过30天。
因设计人原因，发包人解除合同的，设计人须于合同解除后 15 日内向发包人全额返还已支付的设计费，支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。
16.2 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 30天内。
17. 争议解决
17.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /             。  

17.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    /                。
选定争议评审员的期限：       /                   。
评审所发生的费用承担方式：     /               。
其他事项的约定：            /                  。
17.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：     /            。
17.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (1)   种方式解决：
(1)向  杭州市   仲裁委员会申请仲裁；
(2)向          /           人民法院起诉。
18. 其他(如果没有，填“无”)

18.1 设计人按合同约定的形式、数量、质量和期限向发包人提交规定的设计文件，并对所提交的设计文件负最终和全部责任，详见合同附件四。发包人有权要求设计人对其提交的设计文件、施工图纸进行合理修改，设计人应接受并无偿实施。发包人对设计文件的审核不能免除设计人对设计文件的准确性、完整性、合规性承担责任。
发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，造成设计人设计返工的，双方另行协商签订补充协议，就设计人返工所需工作量及返工费进行约定。因设计人原因导致设计资料需返工的，责任由设计人承担，设计人不得要求发包人另行支付返工费用。
18.2 因发包人要求召开的设计例会，设计人应按发包人要求及时参加，上门服务。双方在会议中讨论确认的结果需以会议纪要等书面形式确认，并作为完善设计的依据。未按要求执行发包人例会制度的，发包人酌情扣除设计费。每次缺席扣除设计费原则不超过设计费的0.2%。
18.3 设计人应配合发包人办理设计文件审批手续，如设计文件不符合要求导致审批不能通过的，由设计人与主管部门沟通，按要求进行修改，直至通过审查，设计人自行承担因修改发生的费用。
18.4 设计人应在发包人指定的期限向发包人及施工单位进行设计交底。
18.5 施工过程中发生设计变更的，设计人需在发包人指定期限内提交变更后的设计文件。设计联系单位应符合发包人联系单管理制度。所有设计修改，需经发包人确认后方可实施。经发包人确认的内容，若发包人认为确有必要进行设计修改的，发包人应书面告知设计人，经发包人认可后及时完成。且设计人有义务协助发包人完成重新审批工作。因设计修改造成(非发包人原因除外)的工程损失由设计人承担相应责任。
若发包人通知设计人进行设计更改，发包人认为确有必要进行修改，应在发包人要求的时间内及时完成设计修改。
所有设计联系单应由设计单位项目总负责人审定后签名、加盖注册章，并由设计单位盖技术专用章，注明日期、编号后经发包人确认后方为有效。
18.6 设计人应在收到发包人通知后24小时内安排人员到施工现场处理施工过程中遇到的设计问题；并按发包人通知参加各项验收，签署验收资料，配合发包人竣工验收备案。
18.7 因工程建设需要对发包人已完成的设计文件进行一般设计调整的(例如总图、户型变更等)或因国家规范变更调整导致设计调整的，设计费不做调整；确为重大调整的(非发包人原因)或设计方案已经主管部门审批后，因发包人要求变更设计方案的，经审计认定后可签订补充协议，补充协议作为合同附件。
18.8 非发包人合同范围内的专业设计文件或施工深化设计，设计人作为设计总负责单位应无偿承担有关专业设计文件或施工深化设计的审核确认工作。
18.9 设计人应派一名设计代表每月上门服务1-2次，交通费由设计人自理。设计代表从业资格经发包人确认。设计代表服务内容为实施过程中的设计修改、指导以及与设计院的联络工作，一般事项24小时内办结，涉及重大修改的由发包人直接与项目总负责人沟通。设计代表无故缺席的，每次扣除设计费0.2%执行，累计10次以上，发包人有权要求设计人变更设计代表。（此条仅在设计合同额50万元以上适用）
18.10、发包人对设计人的管理要求，管理细则标准如与其它条款冲突按高标准计取。
18.10.1根据项目进度，发包方一般会召开多次项目讨论会，设计方需根据发包方需要安排人员参加，若有人员缺席按1000元/人的标准向发包方支付违约金。
18.10.2设计方应根据发包方内审要点认真自查各阶段图纸，确保图纸符合要求。发包方将会在图纸审查中逐条复核图纸，若图纸仍有违反，设计方需按以下标准向发包方支付违约金：
各专业合计违反内审要点5条（含）~10条（不含），违约金2000元；
各专业合计违反内审要点10条（含）~20条（不含），违约金6000元；
各专业合计违反内审要点20条（含）~30条（不含），违约金20000元；
各专业合计违反内审要点30条（含）以上，发包方有权解除设计合同。
18.10.3发包方有权根据需要随时要求设计方提供项目进度图纸或计算书，并提供意见建议。设计方需在2天内对意见响应并做出反馈。若响应时间超过发包方要求，按500元/天向发包方支付违约金。
18.10.4施工期间，设计方需配合发包方做好全过程的技术服务工作，包括施工交底、各专项验收及合同规定的其他服务等。施工现场到场人员必须为项目实际参与人员，且应符合发包方对到场人员的专业要求。施工交底，项目负责人、各专业负责人必须到场；各专项验收，项目负责人必须到场。若有人员缺席或不满足发包方要求，按500元/人向发包方支付违约金。
18.10.5设计方应在收到发包方通知后24小时内安排人员到施工现场处理施工过程中遇到的设计问题。如有需要，需在2天内完成相应的设计修改联系单。若有延迟，按500元/天向发包方支付违约金。
第五部分 评标办法

1、评审工作的组织

采购人负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

2、评审原则

评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则。

3、评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

4、评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

5、评标办法及程序

采用综合评估法。评标委员会按照以下程序开展评标工作。

5.1熟悉招标文件和评标办法；

5.2资格审查；

5.3符合性审查；

5.4有效标的确定；

5.5投标文件澄清、报价修正；

5.6详细评审；

5.7完成评标报告。
6、资格审查

6.1评标委员会按照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格进行审查。投标人存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进行后续评审：

（1）投标人不满足招标公告中载明的投标人资格条件的；

（2）存在法律、法规规定的其他否决投标情形的。

符合性评审

7.1符合性审查中发现下列情况之一的，其报价文件将被视为未实质性响应招标文件，而做无效报价处理：

1）.投标文件未密封的或者未按要求盖公章的；

2）.投标文件组成不符合招标文件要求的；

3）.投标文件未加盖法人或者单位公章和未有法定代表人或者被授权人签名的，签字不符合招标文件要求的；

4）.资格证明文件不全的；

5）.投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

6）.投标报价超过本项目的预算总价的；

7）.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

8）.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

7.2有效标认定

通过资格审查和符合性审查的有效投标人不足3家的，评标委员会应认定本次投标是否具有竞争性，若评标委员会认定本次投标明显缺乏竞争的，可以否决所有投标。

投标文件澄清、报价修正

8.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者补正。投标人代表应保证联络方式畅通，并应在接到电话通知后30分钟内到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，如无法联络到投标人代表或投标人代表在接到电话通知后30分钟内未能到达指定地点进行书面澄清、说明或者补正，评标委员会将视作投标人放弃澄清、说明或者补正。

8.2有关澄清、说明与补正，投标人应以书面形式进行，对投标报价和实质性的内容不得更改（报价修正除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

8.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

8.5投标报价出现前后不一致的，评标委员会应按照下列原则修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准，修改单价；

详细评审

9.1、采用综合评估法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
9.2、评标委员会将对各投标人的投标报价、资信及技术服务方案、投标人提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的最终评审分。

商务得分+资信得分+技术得分之和，满分为100分，其中：商务得分满分为15分，资信得分满分为25分，技术得分满分为60分。

9.3、评分标准细则：

（一）技术标评审（60分明标） 
技术评审因素主要包含以下内容：
	
	评审因素
	分值

	设计方案

评审因素
	对设计水平与质量的高低以及对招标文件的响应度进行综合评审：是否符合城市规划、有关技术规范及标准规定要求进行分析、评价；对方案的社会效益、经济效益、环境效益的高低及对“四节一环保”的体现进行分析、评价。

优秀的得7-8分，良好的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得1-2分，缺少该项内容的得0分。
	1-8

	
	对方案总平面设计的合理性、全面性、可实施性进行分析、评价，对项目特点难点把握是否准确到位；对方案专项设计及适宜性进行比较、分析。

优秀的得7-8分，良好的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得1-2分，缺少该项内容的得0分。
	1-8

	
	对方案投资估算的合理性进行分析评价。

优秀的得5分，良好的得3-4分，一般的得2分，较差的得1分，缺少该项内容的得0分。
	1-5

	
	对设计的总体安排、进度计划、周期保证措施进行较、分析。

优秀的得7-8分，良好的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得1-2分，缺少该项内容的得0分。
	1-8

	
	对保障概算编制质量措施的合理性进行比较、评价。
	0-1

	
	现场服务及保证措施，如何协助建设单位做好各专业之间的配合工作进行比较、评价；

优秀的得5分，良好的得3-4分，一般的得2分，较差的得1分，缺少该项内容的得0分。
	1-5

	
	建筑、结构、电气、给排水、暖通、装饰、智能化等专业设计是否规范，能否满足国家及地方规范要求；设计的系统是否先进、科学。

优秀的得5分，良好的得3-4分，一般的得2分，较差的得1分，缺少该项内容的得0分。
	1-5

	
	建筑外观是否与周围环境相协调；建筑风格是否具有亮点、特色； 建筑立面、色彩等是否合理科学；室外配套景观与建筑风格是否协调；效果图不少于3张。

优秀的得5分，良好的得3-4分，一般的得2分，较差的得1分，缺少该项内容的得0分。
	1-5

	
	是否根据现有结构现状提出切实可行且合理有效的结构加固方案。

优秀的得9-10分，良好的得7-8分，一般的得3-6分，较差的得1-2分，缺少该项内容的得0分。
	1-10

	
	交通流线、功能分区、出入口设置的合理性、可实施性，道路设计或者交通动线合理性。人流组织及竖向交通合理性等。

优秀的得5分，良好的得3-4分，一般的得2分，较差的得1分，缺少该项内容的得0分。
	1-5

	
	技术标页码符合招标文件规定要求：技术标页数限制在200页（以页码计数）以内
	不符合技术部分按0.9系数折减后进行统计

	备注：

1、评标委员会按本表所列评审内容进行详细评审，独立评分。按全部有效评分的算术平均值（保留2位小数）进行计分。


（二）资信标评审（25分） 
资信标评审因素主要包含以下内容：
	评审因素
	评审内容
	分值

	类似
工程业绩
	企业业绩：2022年5月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）承担过单个合同工程建筑面积3800平方米及以上的公共建筑加固改造工程设计业绩，每提供一个业绩的得2分。此项最高8分（设计内容须为施工图设计，如投标人提供EPC业绩的，EPC业绩中的设计内容须包含施工图设计（且投标人需承担该EPC业绩中的全部设计工作），不符合的EPC业绩不得分）。
业绩证明材料：委托合同复制件加盖投标人公章，业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述，若设计合同中无法体现建筑面积的，则须再提供行业主管部门（建设局）或业主单位出具的相关证明材料，否则不予计分。
注：公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼、厂房。
	8

	
	项目负责人业绩：2022年5月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过单个合同工程建筑面积3800平方米及以上的公共建筑改造（或加固）工程设计业绩，每提供一个业绩的得2分。此项最高4分（设计内容须为施工图设计，如投标人提供EPC业绩的，EPC业绩中的设计内容须包含施工图设计，不符合的EPC业绩不得分）。
业绩证明材料：委托合同（能体现项目负责人名字）复制件加盖投标人公章，业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述，若设计合同中无法体现建筑面积或项目负责人名字的，则须再提供行业主管部门（建设局）或业主单位出具的相关证明材料，否则不予计分。
注：公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼、厂房。
	4

	企业综合实力
	投标人具有ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康与安全管理体系认证证书、ISO信息安全管理体系认证证书、ISO信息技术服务管理体系认证证书，上述证书齐全的得4分，少一项扣1分，本项最高得4分，最低得0分。（证明材料：ISO认证证书复制件加盖投标人公章，否则不得分）
	4

	
	投标人用2022年5月1日起至投标截止日止(以荣誉证书或相关文件落款时间为准),改造提升类项目获得省级及以上主管部门颁布的二等奖及以上的，每提供一个的得1分，本项最多得2分，最低得0分。(证明材料:获奖证书加盖投标人公章，否则不得分)

【注：省级及以上指的是省级及以上建设行政主管部门或浙江省勘察设计协会或中国勘察设计协会，同一个项目不重复计分，以最高奖项计分。】
	2

	
	投标人自2022年5月1日起至投标截止日止（以发布时间为准），参与省级及以上学会颁布的标准（规程）编制的，每提供一个的得1分，本项最多得2分，最低得0分。（证明材料：标准（规程）封面及前言复制件加盖投标人公章，否则不得分）
	2

	企业信用等级
	投标人获得浙江省守合同重信用公示企业评级为AAA级的得1分。（证明材料：相关证书复印件并加盖单位公章。）
	1

	团队配备
	1、项目负责人资历 
拟派项目负责人具有正高级工程师及以上职称的得1分。（证明材料：职称证书复制件加盖投标人公章，否则不得分）
拟投入本项目设计人员（不含项目负责人）具有专业资格（具体要求见附件《主要设计人员表》），人员齐全的得3分；未投入人员的或拟投入人员不满足人员要求的，每少一人扣0.5分，本项最高得3分，最低得0分。
项目设计团队中各专业成员不可兼任，专业以中级及以上职称证书或执业资格证书上体现的专业为准，项目负责人及本项目设计人员须提供在本单位社保证明复印件（（开标所在月前的连续三个月，如开标时间在5月，则提供5月4月3月或4月3月2月或3月2月1月连续三个月）并加盖投标人公章，否则不得分）。
	4


主要设计人员表
	岗位
	人数
	人员要求

	项目负责人
	1人
	一级注册建筑师或一级注册结构师，正高级工程师职称及以上

	建筑设计负责人
	1人
	一级注册建筑师，建筑专业高级工程师职称及以上

	结构设计负责人
	1人
	一级注册结构师，结构专业高级工程师职称及以上

	暖通设计负责人
	1人
	注册公用设备工程师（暖通空调），暖通工程专业高级工程师职称及以上

	给排水设计负责人
	1人
	注册公用设备工程师（给水排水），给排水专业高级工程师职称及以上

	电气设计负责人
	1人
	注册电气工程师（供配电），建筑电气专业高级工程师职称及以上

	智能化设计负责人
	1人
	建筑智能化专业高级工程师职称及以上

	景观设计负责人
	1人
	风景园林相关专业高级工程师职称及以上

	造价专业负责人
	1人
	注册造价工程师（一级），工程造价专业高级工程师职称及以上


（三）商务标评审（15分）

商务报价得分以有效投标报价与评标基准价的比值计算。若有效投标人＞5个的，以所有有效投标报价去除最高报价、最低报价后的平均值作为评标基准价；有效投标人≤5个的，以所有有效投标报价的平均值作为评标基准价。

投标报价等于评标基准价的得满分；每偏离（高于或低于）评标基准价的1%扣0.3分。投标报价每高于或低于评标基准价不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留两位小数。

完成评标报告

10.1评标委员会完成评标后，应当根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交招标人，并抄送有关监督部门。

10.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第六部分 投标文件格式

附件：投标文件封面

 正（副）本
                        项目
招标编号： 

投标文件

投标单位全称：（加盖单位公章）

年  月   日

附件一：投标报价函

投标报价函

杭州市勘测设计研究院有限公司 ：

                           (投标单位全称)授权             (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的

             项目工作(招标编号：            )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标单位须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备相关法规、文件应当具备的条件：

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份、副本4份装订成册。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价为：           （大写：          ）。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单；如有违法所得并将其没收；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；
（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方的投标文件在开标后90个工作日内有效。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：___________________________

邮编：____________电话：____________传真：____________

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：           

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件二：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                      

单位性质：                                                        

地    址：                                                        

成立时间：               年                 月             日

经营期限：                                                       

姓    名：              性别：       年龄：       职务：         

系                       (投标人名称)             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                               投标人：           (盖章)               
                                               年       月       日

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
致：                        
本人     （姓名、职务）    系      （公司名称）   的法定代表人，现授权本单位       （姓名、身份证号）    为我单位的全权代表，全权授权他签署     （项目名称）         的投标标书及其他书面文件，负责参加开标、询标、商签合同及处理与此有关的其他事务，我单位均予承认。

法定代表人身份证复印件

	正面
	反面


被授权人身份证复印件

	正面
	反面


注：如法定代表人参加投标且签署报价文件的，此项不提供。

投标单位（公章）：                        

法定代表人（签字或盖章）：               
授权代表（签字或盖章）：                 
日  期：    年    月   日

附件四: 投标人类似工程业绩、项目负责人类似工程业绩

（格式自拟）

投标人业绩证明材料需提供：委托合同复制件加盖投标人公章，业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述，若设计合同中无法体现建筑面积的，则须再提供行业主管部门（建设局）或业主单位出具的相关证明材料，否则不予计分。

项目负责人业绩证明材料需提供：委托合同（能体现项目负责人名字）复制件加盖投标人公章，业绩证明材料所能承载的证明内容应能完全体现业绩要求的具体表述，若设计合同中无法体现建筑面积或项目负责人名字的，则须再提供行业主管部门（建设局）或业主单位出具的相关证明材料，否则不予计分。

注：公共建筑指居住建筑以外的民用建筑，包含科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等），但不包括商住楼、厂房。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：             

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件五：企业综合实力
请按照评分标准提供相关佐证材料，格式自拟

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：             

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件六：企业信用等级
请按照评分标准提供相关佐证材料，格式自拟

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：             

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件七：团队配备
请按照评分标准提供相关佐证材料，格式自拟

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：             

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件八：廉政承诺书

廉政承诺书
杭州市勘测设计研究院有限公司：

    我公司积极响应                               项目招标要求参加投标。为切实加强项目合作中的党风廉政建设，规范项目服务期间中我公司的各项活动，防止各种谋取不正当利益的违法违纪行为发生，保护国家、集体和项目合作双方当事人的合法权益，树立企业良好形象，我公司郑重承诺：

1.严格遵守党纪国法和各项政策规定，严格遵守廉政建设各项要求，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

2.建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，开展廉政教育，加强内部监督，在项目服务过程中不以任何形式索贿受贿、直接或变相行贿或搞任何形式的商业贿赂活动。

3.不以任何理由向项目有关人员及部门索要、接受或赠送礼金礼物、有价证券、贵重物品及回扣、中介费、介绍费、咨询费等好处费感谢费。

4.不以任何理由为项目有关人员及部门报销应由对方或个人支付的费用。

5.不以任何理由为项目有关人员及部门组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

6.不接受或暗示为项目有关人员及部门装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

7.不以任何理由为项目有关人员及部门购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

8.定期不定期对项目实施中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

9.发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，及时向其上级主管部门或纪检组举报。

如违反上述承诺，贵单位有权立即取消我公司中标资格，情节严重的，有权拒绝我公司在一定时期内进入你单位进行项目招投标或其他经营活动，由此引起的相应损失均由我公司承担。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：           

投标人名称（盖章）：                                                         

日期：年  月  日

附件十：技术部分
（1）设计水平与质量；
（2）方案总平面设计；
（3）方案投资估算；
（4）设计的总体安排、进度计划、周期保证措施；

（5）保障概算编制质量措施；
（6）建筑、结构、电气、给排水、暖通、装饰、智能化等专业设计能力；

（7）建筑外观情况；

（8）结构加固方案；

（9）交通设计的合理性；
（10）投标人认为需要补充的其他材料。
附件：投标文件包封

                        项目
招标编号： 
投标文件

招标单位名称：                                
投标单位名称:                         (盖公章)
投标单位法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

投标单位地址：                                

邮编：                                        

联系人：                                      

联系电话：                                    

在开标截止时间之前不得启封

